CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Addi ..., in ... sono presenti le seguenti parti:

3I Building S.R.L., con sede legale sita ad Alessandria, 15121, via Galimberti 36
(codice fiscale € partita i.v.a. 02604890067, REA AL n. 269729), indirizzo di posta
elettronica certificata Jibuilding@pec.3isrlit, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Olivieri (codice

fiscale LVR MRC 71M14 A182K)
(nel seguito anche semplicemente General Contractor)

e
- ... (P.IVA ..)) con sede legale in Via ..., in persona del legale rappresentante pro
tempore sig. ..., PEC ...

(di seguito anche solo SUBAPPALTATORE)
(di seguito, unitamente Parti)

PREMESSO CHE:
a) 31 Building S.r.l., in qualita di General Contractor, deve eseguire l'appalto dei lavori,
necessari per la realizzazione di opere di riqualificazione ed efficientamento energetico
di cul al decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17.7.2020, n. 77 (d’ora in avanti abbreviato “Decreto Rilancio”) di cui al progetto
esecutivo allegato al presente contrato, presso 'immobile sito a _ . Via

____ _conmissionate da con contratto di appalto del
(sub doc. n. 1);
b) ¢ intenzione del General Contractor affidare al subappaltatore la parte di contratto

riguardante la realizzazione delle attivita oggetto del presente contratto;

¢) il subappaltatore dispone di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea
all’esecuzione delle opere oggetto del contratto e dichiara di osservare tutte le
disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro a cui ¢ tenuta;

d) I'mpresa subappaltatrice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 d.lgs. 81/08,
dichiara:

- i essere iscritta alla Cassa Edile della provincia di (solo per edil);

- di essere in possesso dei requisiti del DM 37/08, in relazione alle opere da eseguire
(solo per impiantisty;

- di essere iscritto alla Camera di commercio di col numero

- che ai propri dipendenti applica il CCNL di _

—_—— Y

- di possedere idonea polizza RcO (Responsabilita Civile Operai) ed RcT e

(responsabilita civile verso terzi).
e) il subappaltatore ¢ impresa qualificata “fornitore 31 Building. S.R.L.” in conformita
alle procedure e al regolamento adottato dalla stessa.

Tanto ¢ atteso, le Parti come in epigrafe precisamente identificate

STIPULANO

quanto segue:




ART. 1 - PREMESSE
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contrato e

s’intendono ivi richiamate e trascritte (ivi compresi 1 documenti in esse menzionati), si
da costituire, oltre al resto, utile elemento al fine di correttamente mterpretare la
volonta delle PARTI.

2) 1l presente contratto sostituisce ogni precedente pattuizione fra le Parti contenuta in
eventual accordi orali o scritti, relativi all’esecuzione del presente contratto.

Art, 2 - Oggetto del subappalto - Descrizione dei lavori

2.1) 11 General Contractor affida al SUBAPPALTATORE l'esecuzione dei lavori
mdicati nel progetto esecutivo redatto dall'ing./arch. ..., 1scritto all’Ordine degli

ingegneri/architetti della Provincia di ..., al n. ... . di cui si allega copia integrale (sub
doc. n. 2);

2.2) Le opere sono state autorizzate dal Comune di ..., con permesso di costruire n. ...
del ..., a1 sensi del Testo unico approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che si
allega in copia integrale (sub doc. n. 3).

(oppure)

2.2) Le opere oggetto del presente contratto sono soggette a Segnalazione Certilicata
diinizio Attivita (SCIA) o di Comunicazione d'inizio Lavori Certiticata (CITA), a1 sensi
del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sa.i. La SCIA (o la
CILA) ¢ stata trasmessa al Comune di ... dal commitente in data ..., assunta al Prot.
1. ..., che si allega in copia (sub doc. n. 3).

2.3) Le prestazioni sopra descritte verranno eseguite secondo le istruzioni e le
indicazioni fornite dal General Contractor, nel rispetto del cronoprogramma del
progetto.

A Art. 3 - Importo del subappalto
3.1) 1l corrispettivo pattuito per il subappalto s'intende a corpo e¢ ammonta a
complessivi € ..., oltre ad IVA dilegge, dicui € .... (...), oltre IVA di legge, per l'opera
finita € completa in ogni sua parte ed € ... per costi della sicurezza ex art. 26, c. 5,
D.Lgs. n.81/2008.
3.2.1) 1l compenso & corrisposto al subappaltatore secondo le modalita di seguito
definite:
¢ ACCONTO: alla sottoscrizione del presente contratto, pari al ..%
dell'importo di cui al punto 3.1);
e PAGAMENTI IN CORSO D’OPERA: verranno pagati n. .. statt di
avanzamento lavori pari al raggiungimento del ___% dell'importo di cui al
punto 3.1);
e SALDO: entro ... giorni dalla data di accettazione delle opere da parte del
Committente.
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3.2.2) Salvo patto contrario, il General Contractor si riserva la facolta di corrispondere
il saldo solo a seguito dell’avvenuto incasso di quanto dovuto dal soggetto terzo
cessionano del credito d’imposta.

3.2.3) In caso di ingiustificato ritardo nel pagamento, spettano al subappaltatore gh
mntessi di mora, ex L. 231/2002 s.m.1.

3.2.4) 1l subappaltatore si riserva la facolta insindacabile di rifiutarsi di eseguire 1 lavori
oggetto del subappalto nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento, valendo 1l suo
rifiuto quale eccezione di madempimento, ex art. 1460 cod. civ.

3.3) Il pagamento del cormspettivo pattuito, anche nei confronti di eventuali
subcontraenti, ¢ subordinato alla consegna all’Appaltatore della seguente
documentazione:

- DURC in corso di validit;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la propria regolarita retributiva ¢
contributiva (INPS, INAIL e CASSA EDILE), ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente al momento in cui deve effettuarsi il pagamento, debitamente corredata di:

- copia del libro unico del lavoro contenente i dati riepilogativi delle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori impiegati nella realizzazione del subappalto, controfirmato per
avvenuta ricezione dal personale dipendente ivi indicato;

- copia delle contabili bancarie attestanti ’avvenuto pagamento delle retribuzioni nette
corrisposte ai lavoratori impiegati nella realizzazione del subappalto, recanti 1l codice
identificativo di pagamento (ex CRO);

- copia Mod. F24 - con indicazione del protocollo telematico di trasmissione -
contenente il versamento del contributi obbligatori di legge e prem assicurativi riferiti
al lavoratori impiegati nella realizzazione del subappalto;

- copia della denuncia MUT (Modulo Unico Telematico) inviata alla Cassa Edile e
relativa distinta di bonifico riferita ai lavoratori impiegati nella realizzazione
dell’appalto.

La suddetta documentazione deve essere riferita a ciascun periodo di competenza della
fattura cui si riferisce il pagamento.

3.4) La cessione del credito del subappaltatore e/o di un eventuale subcontraente deve
essere comunicata al General Contractor.

3.5) Sono comprese nel comspettivo convenuto tutte le spese che gravano sul
SUBAPPALTATORE per l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, tecnici ed
amministrativi, al fine di dare compiuti a regola d’arte i lavori oggetto del presente
contratto.

3.6) Il SUBAPPALTATORE non ha diritto di percepire corrispettivi per l'esecuzione
di opere non debitamente autorizzate.

Art. 4 - Obblighi del General Contractor
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1) Il General Contractor s’impegna, con congruo anticipo rispetto all’imizio dei lavon
a

a) fornire tutta la documentazione e le informazioni, relative alle opere da realizzare,
che possano risultare necessarie al subappaltatore;

b) mettere a disposizione del subappaltatore, purché esistenti, aree, strutture, terrent,
locali.

2) Sono a carico del General Contractor gli oneri organizzativi generali del lavoro, la
tenuta dei contatti con il committente, salvo quelli che non debba tenere direttamente
il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma
generale dei lavori.

Articolo 5 - Obblighi del subappaltatore
5.1) 11 subappaltatore si obbliga nell’ambito della propria struttura organizzativa:

a) a prendere contatio con il responsabile designato dal General Contractor per
concordare gli interventi e 1 relativi tempi di esecuzione, al fine della redazione del
cronoprogramma delle attivita;

b) a tenere regolarmente informato il responsabile del General Contractor sullo stato
d1 esecuzione dei lavort;

¢) ad eseguire le opere a regola d’arte, in conformita alla legislazione vigente, alle regole
della buona tecnica e alle indicazioni fornite dal General Contractor, nonché dal
Direttore dei Lavori, dal responsabile tecnico incaricato ex art. 97 d.lgs. 81/08 e dal
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di ambiente, salute e
sicurezza sul lavoro;

d) ad utilizzare materiali conformi alle normative italiana e/o comunitaria (CE);

e) ad impiegare nei lavori esclusivamente personale qualificato e a tutti gh effetti da
esso dipendente e inquadrato nel livello di qualifica e con trattamento normativo e
retributivo non inferiori a quanto stabilito dalle disposizioni di legge ¢ dalle norme
contrattuali in vigore per la specifica mansione;

f) a presentare al General Contractor I'elenco nominativo dei propri dipendenti
impiegati nei lavori alla data di stipula del presente contratto, nonché ad informare
tempestivamente lo stesso su ogni variazione di tale elenco;

g a munire i propri dipendenti di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
h) in caso di subappalto a terzi, a fornire idonea e necessaria documentazione di

qualificazione degli stessi che sara valutata dal General Contractor con facolta di

quest’ultimo di chiedere le integrazioni documentali necessarie;

i) a trasmettere al General Contractor il Piano Operativo di Sicurezza (POS) entro e
non oltre 30 giormi prima dell’ingresso in cantiere.

5.2.1) alla realizzazione degli impianti e apprestamenti necessarl € non esistenti, (es.
impianto elettrico, messa a terra) inerenti alle opere da realizzare.
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5.2.2) Salvo patto contrario il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere
oggetto del presente contratto, ¢ tenuto a provvedere a proprie spese ¢ onere alla
custodia del cantiere e delle opere di sua competenza.

5.2.3) Nel caso di compresenza di altri subappaltatori, 'obbligazione della custodia
s’intendera solidalmente condivisa tra tutti 1 soggetti presenti in cantiere, ognuno dei
quali concorrera a propre cure e spese alla custodia del cantiere e delle opere di
propria competenza.

5.2.4) Nel caso di ingresso nel cantiere, in corso d’opera, di un nuovo subappaltatore
chiamato per l'esecuzione di interventi non ricompresi nell’oggetto del presente
contratto, il Direttore dei Lavori dovra redigere un verbale di consegna in cui sara
esplicitata 'obbligazione, a carico del nuovo subappaltatore, di provvedere a proprie
spese e onere alla custodia del cantiere e delle opere ivi realizzate.

5.2.5) Sono a carico del SUBAPPALTATORE la disponibilita di acqua e di corrente
elettrica, per le opere di propria competenza, nonché la predisposizione di idonel
servizi igienici di cantiere e degli spogliatoi. Il SUBAPPALTATORE deve, moltre,
assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi
(es. baracche di cantiere, spogliatoi).

Articolo 6 - Sicurezza
6.1) Il SUBAPPALTATORE deve fornire al General Contractor:
a) il documento unico di regolarita contributiva (DURC);

b) visura camerale;

c) I’elenco dei mezzi meccanici e delle attrezzature di proprieta o noleggiate,
previsti dalla tipologia dei lavori da eseguire, che saranno introdotti nel cantiere,
accompagnato da copia di tutte le relative dichiarazioni di conformita alle leggi vigenta
¢ dell’'ultima verifica manutentiva occorsa;

d) I'elenco del personale, che sara impegnato nei lavoni con evidenziata la
funzione (capo cantiere, operaio generico, saldatore certificato, preposto, RLS, RSPP,
ecc..) accompagnato da copia del libro matricola (0 documento equivalente);

e) la dichiarazione dell’avvenuta informazione e formazione dei propri lavorator
impegnati nell’esecuzione dei lavori sui rischi dell’ambiente di lavoro oggetto
dell’appalto e sulle norme di comportamento da tenere;

f P’eventuale richiesta di subappalto;

g I'estratto della valutazione dei rischi dell'impresa (ove prevista) relativa alle

attivitd prestare in appalto presso 1l cantiere o nei casi previsti il piano operativo di ‘*‘lr:a.x,,,

sicurezza (POS);

h) le altre informazioni che il committente terzo ritiene utile avere, al fine di
gestire al meglio le ditte in appalto secondo 'art. 26 del d.lgs. 81/08

1) dichiarazione di non essere sottoposto a provvedimenti di sospensione o mnterdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

6.2) Il SUBAPPALTATORE dichiara di essere a perfetta conoscenza, anche a seguito
di apposita ricognizione delle aree e degli uffici del committente terzo interessati ai
servizi e alle prestazioni, della natura dei luoghi ¢ delle condizoni ambientali in cui si
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svolgono 1 servizi e le prestazioni, nonché det rischi specifici e dalle misure di
prevenzione e protezione esistenti presso il luogo di esecuzione delle opere.

Articolo 7 - Ambiente
7.1) Al fini del presente contratto il SUBAPPALTATORE viene considerato quale
produttore di rifiuti derivanti dalle opere dallo stesso realizzata, con cid dovendosi

intendere i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizione e costruzione nonché 1 rfiuti
che derivano dalle attivita di scavo.

7.2) 1 SUBAPPALTATORE & responsabile per la corretta gestione e smaltimento
dei rifiuti 2 norma del decreto legislativo n. 152/2006, anche per quanto concerne 1l
deposito temporaneo degli stessi.

7.3) Nel caso in cui il SUBAPPALTATORE non si occupi direttamente dello
smaltimento del rifiuti si obbliga ad affidare tale adempimento ad impresa terza
qualificata ¢ munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e iscrizioni negli
appositi registri provinciali. Nel caso il subappaltatore si avvalga di imprese che
svolgono il c.d. “trasporto in conto terzi”, quest’ultime dovranno essere regolarmente
1scritte all’albo Gestor1 Ambientali.

7.4) Il SUBAPPALTATORE ¢ tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a consegnare al
General Contractor copia delle proprie autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie per
le attivita di gestione e smaltimento rifiuti ovvero a farsi carico di ricevere e inoltrare al
General Contractor le autorizzazioni e le iscrizioni della impresa terza alla quale il
subappaltatore si affida per le attivita di gestione, trasporto e smaltimento rifiuti da
cantiere.

7.5) Al fini della rimozione e corretto smaltimento di eventuali rifiuti contenenti
amianto, il SUBAPPALTATORE si impegna ad individuare una impresa specializzata
e munita delle necessarie autorizzazioni e iscrizioni previste dalla legge n. 257/1992 ¢
dal decreto legislativo n. 152/2006 iscritta alla categoria 10 dell’albo gestori ambientals;
in tal caso, 1l SUBAPPALTATORE ¢ tenuto a rispettare le istruzioni, direttive ¢ ordini
mmpartiti dal General Contractor ¢ dall'impresa incaricata dello smaltimento.

Art. 8 - Garanzie contrattuali
8.1) I SUBAPPALTATORE dichiara:

a) di applicare integralmente i1 Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale

dell’edilizia;

b) di daver sottoscritto contratto di assicurazione per RcO (Responsabilita Civile Operai)
ed RcT (responsabilita civile verso terzi).

8.4) Il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre che tutti 1 macchinari e le attrezzature
utilizzate in cantiere sono a conformi alla normativa vigente e in possesso della
marcatura CE, ove prevista.

8.5) I SUBAPPALTATORE dichiara altresi che 1 lavoratori impiegati nel cantiere
hanno ricevuto la formazione e le abilitazioni previsti dalla vigente normativa di legge.
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Art. 9- Obblighi dell’impresa in materia di regolarita contributiva
9.1) Il SUBAPPALTATORE ¢ tenuto a consegnare al General Contractor ¢ al
Direttore dei Lavori la documentazione attestante la denuncia di inizio di attivita presso
I'INPS, I'INAIL e la Cassa Edile (per i lavor edili) per 1 lavori oggetto del presente

contratto.
9.2) La regolarita contributiva deve essere assicurata per tutta la durata dei lavorn e
verificata in occasione dei pagamenti in corso d’opera.

Art. 10 - Durata dei lavori

10.1) I lavori avranno inizio e saranno ultimati entro

10.2) La consegna del cantiere, inizio ¢ I'ultimazione dei lavori, nonché eventuali
sospensioni, saranno documentati con specifici  verbali controfirmati  dal
SUBAPPALTATORE e dal Direttore dei Lavori.

10.3) (facolativo) 1 lavort non potranno essere eseguii prima delle ore ... ¢ non
potranno proscguire oltre le ore ..., salvo diverso accordo ¢ comunque purché nel
rispetto dei regolament vigena.

10.4) Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori come indicato al
comma 8.1) it SUBAPPALTATORE, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, sara
tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € ..., salvo il risarcimento del maggior
danno.

Le penali per il ritardo, complessivamente computate, non potranno essere superiori
al 10% dell'importo del contratto. Al raggiungimento di detto importo il General
Contractor avra la facolta di risolvere il contratto in danno del SUBAPPALTATORE,
valendo la presente come condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c.

10.5) Se il ritardo & da ascriversi a caso fortuito o causa di forza maggiore ovvero a fatti
imputabili al General Contractor esso non dara luogo alle applicazioni delle penalita
di cui sopra.

In tali casi il SUBAPPALTATORE avra diritto a ottenere una proroga del termine di
ultimazione dei lavori pari al ritardo, ovvero pari al diverso computo concordato tra le
parti.

Art. 11 - Varianti

11.1) 11 SUBAPPALTATORE puo apportare variazioni al progetto e¢ al computo
metrico estimativo solo se il General Contractor le ha autorizzate per iscritto. Il
maggior corrispettivo spettante al SUBAPPALTATORE, da concordarsi tra le Parti
con separato atto scritto, &€ dovuto se la variazione in aumento & superiore al sesto del
valore dei valori.

11.2) Il SUBAPPALTATORE ha l'onere di eseguire e adeguarsi scrupolosamente a
tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dal General Contractor, in
particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalita di
esecuzione. In tali casi al SUBAPPALTATORE ¢ dovuto un congruo corrispettivo se
la variazione ¢ in aumento.
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Art. 12- Affidamento a terzi di alcune tipologie di lavoraziom
12.1) Qualora il SUBAPPALTATORE intenda, a sua volta, subappaltare alcune delle

lavorazioni oggetto del presente contratto a terzi, & tenuto a comunicare al General

Contractor il nominativo del terzo subappaltatore nonché gli specifici lavori oggetto
dell'ulteriore subappalto.

12.2) Gh affidamenti di cui al comma precedente devono essere specificatamente
autorizzati per iscritto dal General Contractor, prima dell’affidamento medesimo.
12.3) In caso di affidamento a terzi realizzato conformemente a quanto previsto dai
commi precedenti, il SUBAPPALTATORE trasmette al General Contractor il POS
redatto dal terzo affidatario nei termini di cui all’art. 101 d.lgs. 81/2008.

12.4) T SUBAPPALTATORE resta responsabile verso il General Contractor della
regolarita tecnica, contributiva e retributiva di quanto oggetto di afidamento a terzi.
12.5) Salvo patto contrano, il SUBAPPALTATORE si fa carico anche verso 1 terzi, a
cui sono affidate parte delle lavorazioni, della disponibilita di acqua e di corrente
elettrica nonché di idonei spazi di cantiere, ivi compreso I'eventuale uso di parti
comuni ¢ condominiali.

Art. 13 - Sospensione e proroga dei lavori

13.1) Nel caso in cui ricorrano condiziomi metcorologiche particolarmente avverse,
ovvero In occasione di eventi straordinari che possono portare pregiudizio alla salute
e sicurezza dei lavoratori o pregiudicare I'esecuzione dei lavori stessi a regola d’arte, 1l
SUBAPPALTATORE avri la facolta di sospendere 1 lavori.

In tal caso il Direttore dei Lavori proroghera, su richiesta del SUBAPPALTATORE
o d’ufficio, il termine di ultimazione dei lavori nella misura che riterra equa e
comunque non pregiudizievole rispetto  agli  interessi  perseguiti  dal
SUBAPPALTATORE.

Analogamente si procede nel caso di sospensione derivante da altre cause non
imputabili al SUBAPPALTATORE.

13.2) Nel caso in cui 1 lavori debbano essere totalmente sospesi per cause dipendentt
dal General Contractor, i SUBAPPALTATORE oltre alla corrispondente proroga
dei termini di esecuzione lavori, trascorsi 30 giorni consecutivi di sospensione, avra
diritto:

- al imborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di totale
sospensione;

- al pagamento del nolo per le attrezzature installate nel cantiere ¢ al pagamento delle
spese di rimozione, trasporti e ricollocamento in opera delle stesse, se richieste dal
Direttore dei Lavorr;

- al pagamento dell'importo delle opere, prestazioni e forniture effettuate fino alla data
di sospensione dei lavori.

13.3) Qualora la sospensione non sia totale, ma tale da pregiudicare il profitto del
SUBAPPALTATORE, come preventivato in sede di offerta, lo stesso avra diritto a
una proroga del termine di ultimazione dei lavori e a un equo mdennizzo.
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13.4) I SUBAPPALTATORE, ad eccezione:

- delle ipotesi normate ai punti precedenti;

- del caso di mancata corresponsione dei pagamenti secondo le modalita e termini
pattuiti nel presente contratto;

- del caso di assenza o irregolarita del titolo edilizio,

non potra sospendere 1 lavori in corso di esecuzione.

13.5) Ad eccezione di quanto sopra disciplinato, nel caso m cul 1l
SUBAPPALTATORE sospenda 1 lavori o non li conduca a termine secondo le
scadenze e le modalitd concordate, il Direttore dei Lavori avra facolta di diffidarlo - a
mezzo di una lettera raccomandata - ad adempiere entro un termine non inferiore a
15 giorni, trascorso il quale senza che esso SUBAPPALTATORE abbia ottemperato
all'invito, il presente contratto s’intendera risolto di diritto ex art. 1454 c.c.; in tal caso
il General Contractor avra diritto di immettersi nel possesso del cantiere e delle opere
gia compiute, scnza che i1 SUBAPPALTATORE possa opporre alcuna eccezione.
13.6) Le proroghe di cui presente articolo non possono in ogni caso comportare una
durata dei lavori oggetto del contratto di appalto superiore al termine previsto dal
Decreto Rilancio s.m.i..

13.7) 11 SUBAPPALTATORE tiene indenne il General Contractor dal mancato
rispetto del termine di cul al precedente comma per causa imputabile al primo.

Art. 14 - Accertamenti in corso d’opera
14.1) TI General Contractor ha diritto di controllare lo svolgimento det lavori e di

verificarne a proprie spese lo stato, anche in corso d’opera.

14.2) Qualora in corso d'opera si accerti che 'esecuzione del contratto non procede
secondo le condizioni stabilite, General Contractor potra fissare un congruo termine
entro il quale il SUBAPPALTATORE. dovra adempiere; trascorso inutilmente il

termine stabilito, il contratto s’intendera risolto.

Art. 15 - Modifica e cessione del contratto
15.1) Il presente contratto pud essere modificato solo con I'accordo scritto di entrambe
le Parti.
15.2) I SUBAPPALTATORE non puo cedere il presente contratto a terzi senza il
preventivo accordo scritto con il subappaltante.

Art. 18 - Rappresentanza

18.1) Il SUBAPPALTATORE prende atto e riconosce di non essere in alcun modo

fornito di poteri di rappresentanza della 31 Building S.R.L. e pertanto si impegna ad
astenersi dall'agire in modo da lasciar credere a terzi la sua appartenenza alla predetta,
nonché dall'utilizzare materiali o segni della stessa ad alcun titolo, salvo quelli necessar
per l'espletamento dell'incarico.

18.2) Il SUBAPPALTATORE si obbliga a non tenere alcun rapporto inerente il
presente contratto nei confronti del committente, salvo espressa autorizzazione da
parte del subappaltante.




Art. 19 Foro competente
19.1) Le Parti convengono che ogni controversia incrente I'interpretazione, la validita

o I’esecuzione del presente contratto sara di competenza del Tribunale di Alessandria,
quale Foro scelto dalla Parti stesse.

Art. 20 - Rinvio
20.1) Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle

disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.
20.2) Le spese per I'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 21 - Privacy

21.1) Con la sottoscrizione del presente contratto le parti consentono reciprocamente

ed esplicitamente all'inserimento dei propri dati personali (anagrafici) nelle rispettive
banche dati.

21.2) Ciascuna delle parti consente espressamente che 1'altra comunichi 1 propri dati
a terzi, individuati anche nel contratto ed esplicitati nei sottostanti punti b) e c), qualora
tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli
obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto.

21.3) Le parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti, come
disciplinati agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 s.an.i., sulla
tutela dei dati personali ed in particolare sul diritto di richiedere 1’aggiornamento, la
rettifica o la cancellazione dei dati stessi.

In particolare:

a) Finalita del trattamento cui sono destinati 1 dati:

il trattamento dei dati personali forniti ¢ finalizzato unicamente all’esecuzione del
presente contratto e del connessi impegni. La base giuridica del trattamento ¢ il
contratto nonché I'esplicito consenso manifestato con la sottoscrizione del presente
contratto.

b) Ambito di comunicazione ¢ diftusione dei dati:

In relazione alle finalith indicate al punto 1) i dati potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti:

¢) Modalita del trattamento e periodo di conservazione dei dati:

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere esclusivamente gli incaricati
‘al trattamento dei dati.

Sono allegati al presente contratto:
1) contratto d’appalto; 2) progetto esecutivo; 3) copia del titolo abilitativo.
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Redatto in duplice/trinlice originale

Letto, confermato e sottoscritto

Per TAPPALTATORE

Per il SUBAPPALTATORE

Per presa visione

1l Direttore dei Lavori

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano 1

seguenti articoli:

Art. 8.4) - Durata dei lavori

Art. 10.4) - 10.5) - Sospensione ¢
proroga dei lavori

Art. 11 - Accertamenti i corso d’opera

Art. 12 - Condizione di procedibilita
della domanda e dell’azione giudiziale -
Foro competente

Luogo ..., data ...
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Per TAPPALTATORE

Per il SUBAPPALTATORL

Per TAPPALTATORE

Per il SUBAPPALTATORE

Per TAPPALTATORE

Per il SUBAPPALTATORE

Per TAPPALTATORE

Per il SUBAPPALTATORE




